

הנדון: – מכרז 14/2024 מזרקות פארק מרכזי (שצ"פ טל) - דחיית מועד הגשת המכרז

מס"ד	נוסח השאלה	תשובה
1	דחיית מועד הגשת המכרז	מועד הגשת המכרז נדחה 16.12.24
2	גופי תאורה זהים המחירים שונים -57.02.100+57.02.0112+57.02.0166+57.02.1120	המחיר מושפע גם מאזורי התקנה ואורכי כבלים ולכן יש שוני במחירי היחידה התשלום יהיה לכל גוף לפי אזור ההתקנה.
3	מחיר תחזוקה נמוך מידי, עליית הכימיקלים גבוהה יותר	זהו מחיר התחזוקה שנקבע כל קבלן יכול להביא זאת בחשבון בהצעה הכוללת שלו לגלם מחיר מסויים של סעיף ספציפי במידה והוא נמוך או גבוהה.
4	ערבות ביצוע האם כולל 6% הפרשה	ערבות ביצוע היא על הסכום הכללי.
5	האם עבודות העפר (חפירות וכיסוי) עבור תוואי הצנרת מבוצעות ע"י קבלן התשתיות או ע"י קבלן המזרקה? האם יש שמירה באתר? האם יש באתר חשמל ומים לצורך עבודות ההקמה?	כל עבודות עפר נדרשות לצורך צנרת ותשתית שבאחריות קבלן מזרקה יבוצע ע"י קבלן מזרקה. אין שמירה באתר כל קבלן אחראי על הציוד שלו. באתר יש מים, חשמל אין.
6	האם עבודות ה"חשמל האזרחי" תאורה חדר מכונות תאורת חדר חשמל מפסקים ושקעי שרות מבוצעים ע"י קבלן הבינוי/תשתיות? האם אספקת החשמל מחברת החשמל חלה על קבלן המזרקות? האם קו אספקת המים חל על קבלן המזרקות? מי אחראי לאיטום הבריכה? במסמכי המכרז נכתב שמועד סיום העבודות הינו 150 יום ממתן צו התחלת עבודה, הדבר אינו אפשרי מראש מאחר וזמן האספקה של הציוד הרב שמגיע מחו"ל הוא כ ארבע חודשים וחלק גדול מהעבודות יתחילו רק כאשר ציוד זה יגיע לאתר	1. עבודות חשמל שמופיע בכתב הכמויות של קבלן המזרקה יבוצעו ע"י קבלן המזרקה מה שלא מופיע יבוצע ע"י הקבלן הראשי, הפרויקט הוא למדידה כל עבודה שתבוצע תשולם לפי מחיר יחידה הנקוב או מנגנון לסעיפים חריגים הקבוע בחוזה. 2. כנייל תשובה לסעיף הראשון.

3. קו אספקת מים עד למפרט המים הראשי ובאחריות קבלן המזרקה לפי כתב הכמויות.
4. איטום הברכה מופיע אצל הקבלן הראשי.
5. לגבי לוח הזמנים עם הקבלן שיזכה נקבע לו"ז לשלב א' ולו"ז לשלב ההתקנות.