

מכרז 01/25 - מתן שירותים לפרויקטור להקמת חוות סוסים טיפולית והקמת מרכז לטיפול באמצעות בעלי חיים שלב ג' בשדרות

הנדון: שאלות הבהרה

מס"ד	פירוט השאלה	מענה לשאלה
1	האם יש פירוט לאופן חלוקת 90 השעות החודשית הרצויה מצד הקרן לפיתוח שדרות?	לא. חלוקת השעות הינה על פי צורך בין הפרויקטים.
2	האם במסגרת השעות הנדרשות, נכללות זמני נסיעות, עבודה מהמשרד/מהבית, פגישות חיצוניות, לרבות עם ספקים וקבלנים. זאת לצד הפגישה במשרדי הקרן?	כן.
3	באיזה אופן מבצעים דיווח שעות? אלקטרוני (אתר אינטרנט/ אפליקציה) או שנדרשת הגעה/החתמת כרטיס?	בסוף חודש יוגש דו"ח שעות מפורט לאישור מנכ"ל הקרן.
4	האם בתקופת הקמת חוות הסוסים והחווה הטיפולית (6 חודשים ראשונים) מצריך התחייבות לעד 180 שעות חודשיות נדרשות יחדיו?	לא. 90 שעות סה"כ ל-2 הפרויקטים.
5	מה ההתראה המוקדמת שתתקבל (בגין סיום או הארכת הפעילות) לקראת סיומה של לכל תקופת פעילות (12 חודשים - חוות סוסים, ו-6 חודשים - חווה טיפולית)?	30 ימים.
6	במידה ותתרחש הסלמה במצב הביטחוני ויהיו עיכובים בהקמת או תפעול חוות הסוסים ו/או החווה הטיפולית, כיצד הדבר ישפיע על אופן ההתקשרות עם הקרן?	לקרן שמורה הזכות לדרוש הקפאת פעילות אם וכאשר...
7	באיזה מיקום גיאוגרפי בשדרות החוות סוסים הטיפולית והמרכז לטיפול באמצעות בע"ח?	<u>חווה הסוסים</u> – בחלקה המערבי של העיר. <u>מרכז טיפול באמצעות בע"ח</u> - צמוד למרכז המבקרים בבית המייסדים, ברחוב הרצל 55.
8	מה היקף ההשקעה הכספית בהקמת חוות הסוסים ובחווה הטיפולית? נדרש על מנת להבין את סדר הגודל של הפרויקט, ולפיכך היקף העבודה המשוער שהוא יצריך.	16 מלש"ח.
9	מהו היעד הטיפולי הכמותי - שבועי מבחינת מטופלים ברכיבה והן מבחינת מטופלים באמצעות בע"ח?	800 מטופלים בשבוע.