

הנדון: – מכרז 16/2024 הקמת מערכות אבטחה טכנולוגיות תשובות לשאלות הבהרה - דחיית מועד הגשת המכרז

מס"ד	נוסח השאלה	תשובה
1	מכיוון ובתקופה הנוכחית קיימות עליות מחירים תדירות תקופה בת 6 חודשים הינה משמעותית ועל כן נבקש לעדכן 3 חודשים לכל היותר.	מאחר ואין בסעיף 3.1 אזכור של 6 חודשים, אנו מניחים כי הכוונה היא לסעיף 3.2. אם כך, אין שינוי בסעיף זה והתקופה המוגדרת הינה 6 חודשים.
	מכיוון ופרויקט בולארדים מכיל לרב 3 בולרדים הצגת פרויקט בהיקף של 4 מל"ש אינו פרופורציונאלי לכן להבנתנו כוונת המשורר בפרויקט הינו לקוח לו ניתנו שירותים נשוא המכרז. על כן נודה להבהרתכם כי יש להציג 2 לקוחות להם ניתנו שירותים נשוא המכרז בהיקף של 4 מל"ש לפחות בתקופת הנדרשת.	יובהר בזאת כי ב"פרויקט" הכוונה היא הזמנה אחת או יותר, באתר אחד או יותר, אשר בוצעו עבור אותו הלקוח ותחת אותו ההסכם, בפרק הזמן המוגדר בתנאי הסף.
	מכיוון ומדובר על פרויקטים מתמשכים נודה על אישור הגשת חשבון זמני/אישור מזמין	תנאי הסף דורשים הגשת פרויקטים שהושלמו. עם זאת, במידה ומדובר באתרים שהושלמו בעוד שהפרויקט (ההתקשרות) נמשך באתרים אחרים – תאושר הצגת חשבונות סופיים לאותם אתרים (גם אם נחשבים זמניים במסגרת הפרויקט המתמשך) ובתנאי כי צבר האתרים שבוצעו עבור אותו המזמין עונים על דרישות תנאי הסף.
	טופס 8 ס' 5 נבקש לעדכן 3% כמקובל	ללא שינוי בחוברת המכרז
	הסכם 34.3.2 נבקש לעדכן 12% כמקובל	ללא שינוי בחוברת המכרז
	מכיוון ובתקופה הנוכחית קיימות תנודות רבות בעלויות הציוד ובמטרה שלא לגרום לקבלן הפסדיים מהותיים דבר העלול לפגוע בחכ"ל ולעכב את העבודה נבקש שהמחירים יהיו צמודי מדד	ללא שינוי בחוברת המכרז